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1. APRESENTACAO

O presente relatorio integra o Projeto de Engenharia de Reforgo de Barragem. O projeto consiste
na reforma da estrutura existente para fins de utilizagdo, a Barragem 1 possui 10,30 metros de
comprimento e a Barragem 2 possui 11,40 metros de comprimento. As Barragens estao
localizadas na Localidade da Vasca, no municipio de Nova Trento - Santa Catarina (Figura 01), no

entorno da regiao delimitada.

Figura 1 - Localizagdo Barragens
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Durante a vistoria técnica, realizada no dia 14/01/2026, foram observadas algumas manifestagcoes
patologicas nas estruturas existentes, tais como fissuras, vazamentos de agua e desagregacao

do concreto.
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2. MEMORIAL DESCRITIVO

A obra sera dimensionada conforme as prescrigoes da NBR 6118:2026 (Projetos de estruturas de
concreto), NBR 6120:2019 (Agdes para o calculo de estruturas de edificagcdes), NBR 8681:2025
(Acoes e seguranca nas estruturas) e NBR 6122:2022 (Projeto e execucgao de fundagoes).A

barragem 1 possui comprimento total de 10,30 m e largura total de 1,00 m. (Figura 04)

Figura 4 — Barragem 1
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A CONSTRUIR

PLANTA BAIXA BARRAGEM 01
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Para a execucao da estrutura de reforco, sera executado uma ampliagao na base da barragem de

50cm de largura e 80 cm de altura, ancorando essa base na rocha e na estrutura existente.

3. MEMORIAL DE EXECUCAO

3.1 CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras sera implantado em local previamente definido, atendendo integralmente as
exigéncias da NR-18, de forma a garantir condicdoes adequadas de segurancga, higiene e

organizacao durante toda a execucao dos servigos.

A estrutura devera contemplar areas administrativas, espacos destinados ao armazenamento de
materiais, setor para manutencao de equipamentos, além de instalacoes sanitarias e areas de
apoio aos trabalhadores. Todas as instalacdes deverao proporcionar conforto minimo, com

fornecimento de agua potavel, areas de vivéncia e sistema de gestao de residuos.

Também sera assequrada a correta organizacao do armazenamento de materiais, bem como o
controle de acesso e circulacao de pessoas e equipamentos. As instalagoes elétricas do canteiro
deverao ser executadas conforme normas técnicas vigentes, garantindo segurancga operacional

durante todo o periodo da obra.
3.2 SINALIZACAO E SEGURANCA INICIAL DA OBRA

Antes do inicio das atividades principais, sera implantado um sistema de sinalizagdo com o
objetivo de orientar e garantir a segurancga de todos os envolvidos. Este sistema incluira placas
de adverténcia, identificacao de areas de risco e orientacao quanto a circulacao no interior do

canteiro.

Paralelamente, serao adotadas medidas preventivas conforme a NR-18, incluindo o treinamento
inicial dos trabalhadores, com orientagcoes sobre riscos e procedimentos de segurancga. Sera

exigido o uso obrigatdrio de Equipamentos de Protecao Individual (EPIs), bem como a adogao de
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praticas que garantam a organizagcao e manutencao do ambiente de trabalho em condigcoes

seguras ao longo de toda a execugao.

3.3 DESVIO DO CURSO D'AGUA

O desvio do curso d’agua tem como objetivo permitir a execucao da barragem em condigoes
secas, garantindo a segurangca da obra e o controle hidraulico durante todas as etapas
construtivas. O canal de desvio sera provisorio sera escavado na lateral do eixo da barragem e

deve ter vazao suficiente para o volume de agua a montante.

3.4 LIMPEZA E PREPARAGAQ DA FUNDACGAO

A etapa de limpeza e preparacao da fundacao é fundamental para garantir a estabilidade e o
desempenho da estrutura. Inicialmente, sera realizada a remoc¢ao de sedimentos, materiais

organicos e quaisquer elementos inadequados presentes na area de implantacao.

Na sequéncia, sera executada a reqgularizacao da superficie e a escavagao até atingir material
competente, como rocha sa ou solo com capacidade de suporte adequada. O fundo da escavacao

devera ser devidamente nivelado e preparado para receber a estrutura.

Conforme previsto em projeto estrutural, serao executadas as formas e os pontos de ancoragem

necessarios, assegurando a correta transferéncia de esforgos e a estabilidade da estrutura.
Passo-a-passo:

- Remocao dos sedimentos, lama e materiais organicos;
- Limpeza completa da érea de apoio;

- Reqularizacao da superficie;

- Escavacao até atingirrocha sa;

- Reqularizacao do fundo da escavacao;

- Executar formas e Pontos de Ancoragem conforme Projeto Estrutural;

3.5 MONTAGEM DE FORMAS, ARMADURAS E CONCRETAGEM

LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA
RUA LUIZ BUSNARDO, 642 - CASCATA - NOVA TRENTO/SC - CEP 88.270-000 - CNPJ - 07.301.413/0001-55
FONE: (048) 3267 1005 - construtora@luizdalsenter.com.br



‘ LUIZ DALSENTER
H CONSTRUTORA

A execucao da estrutura em concreto seqguira rigorosamente as especificagées do projeto
estrutural. Inicialmente, serao instaladas as férmas laterais e de fundo, devidamente alinhadas,

niveladas e travadas, de modo a garantir a geometria da peca.

Posteriormente, sera realizada a montagem das armaduras, incluindo corte, dobra e

posicionamento, assegurando o cobrimento adequado por meio do uso de espacgadores.

O concreto a ser utilizado deverd apresentar resisténcia caracteristica (fck) conforme
especificado em projeto. O lancamento sera realizado de forma controlada, com adensamento
mecanico por meio de vibradores, a fim de evitar a formacao de vazios e garantir aintegridade da

estrutura.

Apos a concretagem, sera respeitado o periodo de cura necessario, conforme recomendacoes
técnicas, antes da retirada das férmas, garantindo o desenvolvimento adequado da resisténcia

do material.
Passo-a-passo:

- Instalacao das formas laterais e de fundo;

- Travamento das formas;

- Conferir medidas conforme projeto estrutural;

- Corte, dobra e montagem conforme projeto estrutural;
- Posicionar espacadores.

- Concretar com FCK indicado em projeto.

- Usar vibradores mecénicos.

- Esperar o tempo de cura necessério para retirar as formas.

3.6 DESATIVACAO DO SISTEMA DE DESVIO

Concluida a execucao da estrutura e apés a retirada das férmas, serd iniciada a desativacao do
sistema de desvio. Este processo ocorrera de forma gradual, promovendo o retorno controlado

do fluxo de agua ao seu curso definitivo, direcionando-o ao vertedouro da barragem.

3.7 LIMPEZA E DESMONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS
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Ao término da obra, seré realizada a limpeza completa da area de intervencao, com aremocao de
todos osresiduos e entulhos gerados durante a execuc¢ao, tais como restos de madeira, concreto,

aco e demais materiais.

Os residuos deverao receber destinagao ambientalmente adequada, conforme normas vigentes.
Em sequida, serarealizada a desmobiliza¢ao do canteiro de obras, incluindo a desmontagem das

instalacdes provisorias, alojamentos e demais estruturas de apoio.
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Planilha Orgcamentaria dos Servicos a serem Executados na Barragem 01.
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SAMAE

SERVICO AUTGNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Rua dos Imigrantes — 356 — Centro — Nova Trento — SC
CNPJ 95.785.267/0001-48 — Inscrico Est.: Isento
Fones: (48) 3267-0380 / 3267-0858
E-mail: samae@novatrento.sc.gov.br

ORCAMENTO
PROJETO: | Reforma Barragem SAMAE - Localidade da Vasca FOLHA N2 001
LOCALIZAGAD | Vasca, Nova Trento/SC
TABELA E DATA DE REFERENCIA DOS CUSTOS NAD -
DESONE : SINAPI 01,2026 - SANTA CATARINA. BODI 22,77%
PLANILHA ORCAMENTARIA BARRAGEM ENTITULADA 01
. - VALOR UMIT.
MEM FONTE CODIGO DESCRIGAQ DOS SERVIGOS UND. QUANT. (RS) VALOR UNIT. + BDI| VALOR TOTAL (R$)
1 SERVILOS PRELIMINARES
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAGAQ 4X2. POTENCIA LiQ. 78 HP. CACANBA
11 SINAFI 5680 CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0.20 M3, FESO CHP 300,00 RS 148,33 R$ 182,10 RS 54.630,00
OPERACIONAL MiN. 8.570 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAD MAX_ 4,37 M- CHP DIURNO. AF_0G/2014
CAMINHAD BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
12 SINAPI 81380 MAXIMA 15.935 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTENCIA 230  H 20,00 RS 28,62 RS 35,14 RS 702.80
CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
DEPRECIACAD. AF 08/2014
ESCAVACAD MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.3 SINAFI 06523 (INCLUINDO ESCAVAGAD PARA M3 8.00 RS 117,72 R$ 144,52 RS 1.158.16
COLOCACAQ DE FORMAS). AF 01/2024
14 SINAPI 88519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 M2 20.00 RS 4.47 RS 5,49 RS 109.80
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPQ
1.6 SINAFI 07084 = BT LS T R R R e [T M 15,00 RS 33,03 RS 41,88 RS 624,00
CERCA COM MOUROES DE COMCRETO, RETO. H=3.00 M.
ESPAGAMENTO DE 2.5 M. CRAVADOS 0.5 M. COM 4 FIOS DE ARAME
1.7 SINAFI 101190 DEAAMQO OVALADO 1517 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 60,00 RS 63,56 RS 78,03 RS 4.681,80
AF_05/2020
INSTALAGAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA
ALAMBRADO COM MOURJES DE CONCRETO,
1.8 SINAFI 106488 QUADRANGULAR | LOSANGULAR, FIG 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 M2 120,00 RS 20.41 RS 25.08 RS 3.007.20
X8 CM H=2M AF 12/9025
1.8 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00 RS 26,47 RS 32.50 RS 3.000,00
TOTAL DO ITEM | RS 68.812 66
2 ESTRUTURA
FABRICACAOD, MONTASEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
21 SINAPI 104825 SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 m2 8.00 RS 168,52 R$ 206.89 RS 1.241,34
MM, 1 UTILIZACAD. AF 01/2024
ARMACAD DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADOD,
22 SINAPI 82918 EXCETO VIGAS, PILARES. LAJES E FUNDACOES, KG 180,00 RS 12.43 RS 15.28 RS 2.748,80
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAC DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
23 SINAPI 92922 EXCETO VIGAS, PILARES. LAJES E FUNDACOES, KG 73.00 RS38.53 R$ 11.70 RS 854,10
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
EXECUCAO DE GRAMPO FARA SOLO GRAMFEADO COM
COMPRIMENTO MENCR OL IGUAL A 6 M, DIAMETRO DE
24 SINAPI 93067 7 CM, PERFURAGAD COM EQUIPAMENTO MANUAL £ ARMADURA M 21.00 RS 27842 RS 341,82 RS 7.178.22
COM DIAMETRO DE 20 MM. AF_07/2024
CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPa&, COM USO DE
25 SINAPI 104823 JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 10,00 RS 342,88 RS 1.157.70 RS 11.577.00
_ACABAMENTO. AF_01/2024
IMPERMEABILIZA DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
26 SINAP 88552 P%TI:I)JREIA, S TE I OE fraim m2 30,00 RS 180,00 R$ 220,80 RS 6.620,70
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ DE TERMINAL DE ANCORAGEM DE
28 SINAPI 103742 DEFEMSA METALICA, EM BARREIRA DE UM 42,00 RS 310,00 R$ 380,50 RS 15.084,78
CONCRETO. AF_03/2022
29 SINAP COMP 1 ADESVIO ESTRUTURAL UM 8,00 RS 2.466,35 RS 3.007,94 RS 24223 52
TOTAL DO ITEM | RS 70.435,46
VALOR TOTAL DA OBRA | RS 139.248,12
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5. COMPOSICAO 01

SERVIGO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
@; Rua dos Imigrantes — 356 — Centro — Nova Trento — SC

CNPJ 95785 267/0001-48 — Inscrigio Est.- Isento
SAMAE Fones: (48) 3267-0380 / 3267-0858

E-mail: samae@novatrento.sc.gov.br

ORCAMENTO
Reforma Barragem SAMAE - Localidade da Vasca
Vasca, NMova Trento/SC

PROJETO:
LOCALIZACAO:

FOLHA M2 001

TABELA E DATA DE REFERENCIA DOS CUSTOS

NAO - DESONERADOS: SINAPI 01/2026 - SANTA CATARINA
PLANILHA DESCIMINICACAQ - COMPOSICAC 01
. CODIGO - ORIGEM DO PRECO CJ .
CODIGO FAMILIA| COEFICIENTE | - ot DESCRICAD DO INSUMO UNID PRECO DESONERACAQ| Quantidade Valor
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE
123 7 156 | RESIMA EPOXI, BICOMPONENTE, | kg er RS 46,02 25 RS 1.150,50
FLUIDO
KIT ACESSORIOS PARA,
COMPRESSOR DE AR, 5 PECAS
271 1 38394 | (PISTOLAS PINTURA, LIMPEZAE | um or RS 218,65 1 RS 218,65
PULVERIZACAO, CALIBRADOR E
MANGUEIRA)
4750 1 378 ARMADOR (HORISTA) h o RS 27,43 40 RS 1.097,20
Total da composicas R% 2.466.35
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6. BDI

e"“' SERVIGO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
- Rua dos Imigrantes — 356 — Centro — Nova Trento — SC

CNPJ 95.785.267/0001-48 — Inscricdo Est.: Isento
SA‘ h’AE Fones: (48) 3267-0380 / 3267-0858

dus E-mail: samae@novatrento sc.gov. br

CACULO DE BDI _

. BDI SEM DESONERACAO
Recurso: . : FORMULA ACORDAO TCU
Proponente: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO Padrdo CEF Planilha Miiltipia V3.0.3
Objeto: BARRAGEM VASCA (2018)

Natureza da obra: construgdo e ou reforma de edificages 09/03/26
Regime previdenciario: |NACQ DESONERADO
Percentuais adotados Intervalos referenciais
Itens Siglas | % adotado 1° Quartil Médio 3° Quartil
Administragdo Central AC 5,00% 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro + Garantia 5G 0,80% 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 1,10% 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,39% 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 8,00% 6,16% 7.40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, 2 PIS 0,65%) CcP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (IS5, varigvel de acordo com municipio) 155 1,00% 0,00% 2,50% 5,00%
BDI SEM Desoneragao (Formula Acérdiao TCU) | BDIPAD | 2277% 20,34% 22,12% 25,00%

O calculo do BDI foi realizado conforme AGdRD{-‘."O N° 2622/2013 - TCU (processo n® TC 036.076/2011-2).
O calculo do BDI empregado pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Planilha Multipla V3.0.3/2018) também segue o Acordao
do TCU.

Os valores do BDI foram calculados conforme a seguinte formula (Férmula Acordao TCU):

BD] - (1+AC+SG+R)x(1+DF) x(1+L) )
(1-CP-1S5)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacdo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde
a 100%, com a respectiva aliquota de 3% de 1SS (3% sobre o valor da nota).

O COFINS praticado & de 3,00% sobre o valor da nota;
O PIS praticado & de 0,65% sobre o valor da nota;
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